

สรุปผลการกำหนดราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง ทางเดิน คสล.เชื่อมระหว่างอาคารอุบัติเหตุกับอาคารผู้ป่วยใน 1	(ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้)
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนครราชสีมา	
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่ จำนวน ชั้น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น	พื้นที่อาคาร ตารางเมตร
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ สำนักคณิศรชุกิจการค้ำ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา	
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงานสำหรับลอคแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2560	
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อ 26 มิถุนายน 2562	

\* หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามหนังสือคณิศรที่ กค.0405.3/ว83 ลว. 15 มีนาคม 2560

FACTOR-F งานอาคาร เงื่อนไข : -เงินล่วงหน้าจ่าย = 0% -เงินประกันผลงานหัก = 0% -คอกเบี้ยกู้ = 6% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่คอกเบี้ย	คอกเบี้ย คอร.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง (ทุน)	577,976	-	
	ราคารวมค่า Factor-F = 1.3070	755,415	-	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมาวงงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	0	0	
	รวมราคาค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	0	0	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	0	0	
	รวมเงิน (1) + (2) + (3)	755,415	-	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	755,415	-	
	จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่ม 5 %	793,185	-	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	793,000		
ตัวหนังสือ		(จัดแผนกำหนดพื้นที่สามพันบาทถ้วน)		
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร ตารางเมตร	ราคาเฉลี่ย	-	บาท / ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ ๒๔๕๕ / ๒๕๖๒

ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
 (นางสาวจันจิรา ชูชื่น)  
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นางสาวนาจีเต๊ะ สามะแม)  
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นายสุฤทธิ อุดแก้ว)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา







**กำหนดวงงาน-วงเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง**

สิ่งก่อสร้าง	ทางเดิน คสล.เชื่อมระหว่างอาคารอุบัติเหตุกับอาคารผู้ป่วยใน 1
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ราคาก่อสร้าง	๑๐๐ % (หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์)
ระยะเวลาก่อสร้าง	๖๐ วัน (หกสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๒ วง (สองวง)

**วงที่ ๑** เป็นเงินจำนวน ๔๐ % (ร้อยละสี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ  
 ๑.๑ ปรับพื้นที่ รื้อถอนสิ่งกีดขวาง  
 ๑.๒ ปักผัง - ขุดหลุม  
 ๑.๓ หล่อฐานราก, คอม่อ  
 ๑.๔ หล่อพื้น  
 ๑.๕ หล่อเสา  
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

**วงที่ ๒ (สุดท้าย)** เป็นเงินจำนวน ๖๐ % (ร้อยละหกสิบของเงินสัญญาจ้าง)  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ  
 ๒.๑ ติดตั้งโครงหลังคา-มุงหลังคา  
 ๒.๒ ปูกระเบื้องพื้น  
 ๒.๓ ฉาบปูน  
 ๒.๔ ติดตั้งระบบไฟฟ้า  
 ๒.๕ ติดตั้งราวสแตนเลส  
 ๒.๖ ทาสี  
 ๒.๗ ทำความสะอาดบริเวณงานก่อสร้าง  
 และได้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วน  
 ถูกต้อง ตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดการ ๓๐ วัน)

คณะกรรมการแบ่งวงงาน-วงเงิน  
 โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส